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TILLEGGSBESTEMMELSER 
 
1. Forord  
Følgende bestemmelser er presiserende 
formuleringer for å tilpasse tilbudet til 
taktekkerbransjens virksomhet og den risiko 
entreprenøren har innkalkulert i sitt tilbud.  
 
Med «oppdragsgiver» menes den som foretar 
bestillingen, eventuelt den personen eller 
selskapet som bestilleren opplyser å representere. 
 
Med mindre annet er avtalt, utfylles 
entreprenørens tilbud og avtalen med 
oppdragsgiver av NS 8406/ NS 8416. 
 
2. Referat  
Referater fra møter avholdt mellom 
tilbudsinngivelse og aksept, skal inngå i 
kontraktsdokumentene. 
 
3. Tilleggsbestemmelser  
Disse tilleggsbestemmelser skal inkluderes i 
kontraktsdokumentene. 
 
4. Avfall  
Avfall fra tekkerarbeidet plasseres på anvist sted 
på byggeplassen. Bort kjøring og alle kostnader 
med avfallet er oppdragsgivers ansvar. 
 
5. Opp- og nedheising  
Kran med fører skal stilles vederlagsfritt til 
entreprenørens disposisjon for opp- og nedheising 
i hele byggeperioden. Kranen skal ha en slik 
rekkevidde at materialer og utstyr kan fordeles 
hensiktsmessig for entreprenøren.  
 
6. Forhold på byggeplassen  
a. Oppdragsgiver skal holde forskriftsmessig 
kollektiv sikring for takarbeider iht.” Dokumentet 
Best Praksis for sikring ved arbeid på tak" 
utarbeidet av NHO Byggenæringen, 
Fellesforbundet og Arbeidstilsynet. Alle kostnader 
dekkes av oppdragsgiver. Det skal til enhver tid 
være en adkomst og en rømningsvei fra 
arbeidssted.  
 

b. Hele takflaten, eller på forhånd avtalte areal, 
skal før oppstart av tekkerarbeidet være ryddet og 
klargjort.  
 
c. Hele takflaten, eller på forhånd avtalte areal, skal 
være ferdigstilt før oppstart av tekkerarbeider med 
alle kasser/piper/gesimser/parapeter/sluk/rør og 
ellers alle innretninger som kommer i arealet for 
tekkingen. 
 
d. Fjerning/tørking av vann/is/snø er ikke inkludert 
og tilkommer som tillegg. 
 
e. Tariffestet sesongtillegg i byggeperioden 01.11-
01.03 tilkommer uavhengig av pkt. 6 d.  
 
f. Ved grytetekking eller membranarbeider der 
membranen skal klebes til underlag forutsettes at 
dette er tørt, støvfritt og brettskurt underlag.  
Fjerning/tørking/rengjøring og tining av 
vann/snø/is som kommer av sprang i underlaget, 
skal ikke overstige 2 millimeter. 
 
Oppdragsgiver har ansvar for restfukt i betongen 
og gir klarsignal til entreprenøren. 
 
g. Betongelementer:  
Det forutsettes at oppdragsgiver har foretatt 
branntetting i elementskjøter. 
 
Betongelementer. Overganger/sprang/løftehull må 
sparkles/trekkes ut slik at kravet til underlaget 
ivaretas. Entreprenøren forutsetter plant underlag.  
 
h. Arbeid med eventuelle rør/ledninger i isolasjon 
er ikke medtatt og tilkommer eventuelt som 
tilleggsarbeid. Dette gjelder også nødvendig 
brannseksjonering ref. TPF nr.6. 
 
i. Provisorisk og midlertidig tekking er ikke å anse 
som en fullverdig tekking/membran. 
Entreprenøren er ikke ansvarlig for eventuelle 
lekkasjer og følgeskader. Provisorisk 
sluk/utløp/drenering må etableres av 
oppdragsgiver ved denne type tekking.  
 
j. Strømuttak (min. 32 A) må finnes på taket eller i 
umiddelbar nærhet av taket.  
Ved utslippsfrie byggeplasser vil det kunne være 
ytterligere behov utover dette. 
  
k. Oppdragsgiver skal fritt stille til disposisjon 
toalett og godkjent spise- og skifterom i henhold til 
fellesoverenskomsten for byggfag. 
 
l. Oppdragsgiver skal stille to parkeringsplasser, 
kostnadsfritt til disposisjon nær arbeidsstedet. 
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Ved krav om utslippsfrie byggeplasser skal 
oppdragsgiver stille elbilladere til disposisjon.  
 
m. Egnet lagerplass for entreprenørens materialer 
må stilles til gratis disposisjon i rimelig tid før 
arbeidene igangsettes.  
 
n. Oppdragsgiver skal ha kontrollert at det arbeidet 
entreprenøren skal bygge videre på, tilfredsstiller 
entreprenørens krav til underlaget.  
 
o. Utbedring av eventuelle fukt- og råteskader som 
avdekkes under arbeidet, er oppdragsgivers ansvar 
og utføres ikke av entreprenøren, med mindre 
annet er avtalt. 
 
p. Hvis oppdragsgiverens leveranser eller annen 
medvirkning er forsinket eller svikter, og dette 
påfører entreprenøren økte kostnader eller hindrer 
hans fremdrift, har entreprenøren krav på 
vederlagsjustering og fristforlengelse. Det samme 
gjelder hvis det inntrer andre forhold som 
oppdragsgiver bærer risikoen for. 
 
7. Ansvar  
a. Ved eventuelle mangler knyttet til 
kontraktarbeidet eller gjennomføringen av dette, 
herunder gjennomføring av sikringstiltak for å 
hindre at skade oppstår under gjennomføringen av 
selve kontraktarbeidet, er entreprenørens ansvar 
begrenset til utbedring av kontraktarbeidet. 
Eventuelle følgeskader samt tilkomstutgifter er 
ikke entreprenørens ansvar. 
 
b. Dersom det viser seg at arbeidet det er 
reklamert over ikke er en mangel, har 
entreprenøren krav på betaling for oppmøte og 
andre kostnader forbundet med reklamasjonen. 
 
c. Varsler, endringer og relevante tegninger skal 
oversendes entreprenør ikke bare legges i web-
hotell. 
 
8. Forsikring  
a. Det forutsettes at byggherre holder bygget 
forsikret frem til overtakelse av arbeidet.  
b. Oppdragsgiver er ansvarlig for å dekke 
entreprenørens kostnader for brannvakt ref. 
Sikkerhetsforskriften for varmearbeider punkt 4.5.  
 
9. Overtagelse  
Inntil registreringsforretning er avholdt eller 
overtagelse har funnet sted, har entreprenøren 
risikoen for materialer og utført arbeid. Dersom 
tak-/membrantekningen trafikkeres og eller skades 
av andre, er dette oppdragsgivers risiko. 

 
10. Registreringsforretning 
Dersom entreprenøren skal ferdigstille 
kontraktsgjenstanden tidligere enn 
oppdragsgiverens overtakelse med byggherren, 
kan entreprenøren kreve at det avholdes 
registreringsforretning. Entreprenøren kan også 
kreve at det gjennomføres registreringsforretning 
for ferdigstilte flater hvor entreprenøren har 
avsluttet sine arbeider, selv om entreprenøren ikke 
har ferdigstilt hele kontraktsarbeidet. 
Entreprenøren skal ikke sende sluttoppstilling og 
sluttfaktura dersom det avholdes 
registreringsforretning av ferdigstilte flater før hele 
entreprenørens kontraktsarbeid er ferdigstilt. 
 
Oppdragsgiver taper sin rett til å gjøre krav 
gjeldende dersom han ikke senest ved 
registreringsforretningens avslutning melder fra 
om mangel eller andre krav som han har eller 
burde ha oppdaget ved gjennomføringen av 
registreringsforretningen. Mangel eller annet krav 
skal angis i protokoll fra registreringsforretningen 
eller i et vedlegg til denne.   
 
11. Værforhold  
Entreprenøren har krav på fristforlengelse ved alle 
værforhold som hindrer en normal og 
kvalitetsmessig utførelse av tekkerarbeidet, slik 
som regn, snø, vind mv., og er ikke begrenset 
til ekstraordinære værforhold. Fristforlengelsen 
skal svare til det antall dager arbeidene må 
innstilles.  
 
12. Pristillegg/ indeksregulering  
Entreprenøren kan kreve at kontraktssum, samt 
regningsarbeider og tilleggsarbeid som skal utføres 
etter kontraktens enhetspriser, skal 
indeksreguleres. Indeksregulering foretas etter NS 
3405 – totalindeksmetoden – med bruk av SSBs 
byggekostnadsindeks for «boligblokk, i alt» og én 
kalendermåned som avregningsperiode. 
Utgangspunktet for indeksreguleringen er indeks 
ved utløp av den måneden tilbudet inngis i.  
 
Alternativt kan entreprenøren velge å kreve 
vederlagsjustering basert på dokumenterte 
prisstigninger fra dato for entreprenørens tilbud. 
 
13. Dokumentasjon  
Kontrollerklæringer og FDV-rapporter overleveres 

oppdragsgiver umiddelbart etter at 

kontraktarbeidet og eventuelle uomtvistede 

tilleggsarbeider er fullt ut betalt. 

14. A konto og delbetaling  
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Enhver bestemmelse i kontrakten som regulerer 
oppdragsgivers plikt til å betale avdrag, skal 
oppfattes som en bestemmelse om å betale et 
beløp a konto som avdrag på kontraktssummen.  
 
15. Forsinket betaling  
Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente iht. 

forsinkelsesrentelovens bestemmelser. 

 


